
발주년도 발주예상월 용  역  명 추정가격[천원] 본부[단] 명 발주부서 담당자 연락처

2017 10 고리2호기 RSP 및 J3 구조변경 설계 내진해석 용역 402,094            원자력본부 발전BG 김미자 과장 054-421-8742

2017 10 서천화력 1, 2호기 폐지설계 현장조사 및 물량산출 용역 1,105,049          에너지신사업본부 토목건축기술그룹 김용하 부장 054-421-6344

2017 10 고성하이 화력 1,2호기 종합설계용역 손해배상보험(공제) 661,297            에너지신사업본부 신사업관리실 이광섭 사원 054-421-6682

2017 11 2017년도 가동원전 일반설계(종합) 배관분야 상세설계용역 660,000            원자력본부 발전BG 지윤성 사원 054-421-3575

2017 11 2017년도 가동원전 일반설계(종합) 토목분야 상세설계용역 660,000            원자력본부 발전BG 지윤성 사원 054-421-3575

2017 11 2017년도 가동원전 일반설계(종합) 전기분야 상세설계용역 660,000            원자력본부 발전BG 지윤성 사원 054-421-3575

2017 11 ITER CESS Work Plan 3 전선로 및 케이블 다이아그램 설계용역 864,869            원자력본부 전기기술그룹 박종원부장 054-421-7760

2017 11 ITER CESS Work Plan 3 케이블 경로 설계용역 902,880            원자력본부 전기기술그룹 이건호부장 054-421-3207

2017 11 BNPP LTEA 예비사업 공용전산자원 812,398            원자력본부 LTEA예비사업 김형록 부장 054-421-4333

2017 11 대호호 및 석문호 수심측량 및 지형측량 용역 120,379            에너지신사업본부 전기계측기술그룹 최수영 부장 054-421-6783

2017 11 가동원전 사고관리계획서 개발(사고관리분야) 용역 및 가동원전 NSSS 스트레스테스트 수행 용역 1,686,000          원자력설계개발단 안전해석그룹 박기석 부장 054-421-8022

2017 12 중형원전 안전관련 계통/구조물 예비기본설계 및 수출기반 구축 기술개발 (NSSS 분야) 용역손해배상보험 174,531            원자로설계개발단 사업개발팀 김성호 팀장 054-421-8323

2017 12 비표준원전에 대한 중대사고 관리능력 평가용역 1,017,719          원자력본부 발전BG 오정환 대리 054-421-3226

2017 12 2017년도 가동원전 일반설계(기계) 배관분야 상세설계 용역 287,467            원자력본부 발전BG 이가경 사원 054-421-3656

2017 12 비표준원전에 대한 사고관리계획서 개발용역 2,372,232          원자력본부 발전BG 이가경 사원 054-421-3656

2017 12 RC/SC 이종부재 접합부 비산물 충돌 저항성능 평가 500,000            원자력본부 천지사업 심현숙 부장 054-421-4357

2017 12 실험 및 유한요소해석을 통한 60년 피로설계 방법론 개발 270,000            원자력본부 천지사업 심현숙 부장 054-421-4357

17년도 4/4분기 발주계획(용역)



발주년도 발주 예상월 품   명 구매예상 수량 추정가격[천원] 본부[단] 명  발주부서  담당자 연락처

2017 11 이동형 대도청 탐지장비 도입 1                50,000           경영관리본부 정보보안전략실 박진우부장 054-421-3382

2017 11 자료저장방지 솔루션 도입 1                95,000           경영관리본부 정보보안전략실 박진우부장 054-421-3382

2017 11 통합보안관제시스템(ESM) 업그레이드 구축 1                50,000           경영관리본부 정보보안전략실 한윤희부장 054-421-3378

17년도 4/4분기 발주계획(제조/구매)
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